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1. Algemeen

Met dit verkooplastenboek willen wij de kopers van een woning een overzichtelijke
en duidelijke omschrijving geven over de kwaliteit van de binnen- en
buitenafwerking van de woning.

De materialen worden zorgvuldig uitgekozen door de architect en de bouwheer.
Zo bekomen we niet enkel een functioneel, maar ook een esthetisch doordacht
gebouw.

Er wordt een gespecialiseerd grondonderzoek uitgevoerd, zodat een betrouwbaar
beeld van de draagkracht van de ondergrond ontstaat en het funderingssysteem
correct kan worden bepaald.

Een gespecialiseerd en onafhankelijk studiebureau voert een gedetailleerde
stabiliteitsstudie uit voor een betrouwbare dimensionering van de
structuuronderdelen. De ingenieur berekent hoeveel gewicht er op de
funderingen komt (lastendaling), ontwerpt gedetailleerde beton- en
wapeningsplannen, maakt berekeningsnota's voor de productie van balken en
kolommen in beton en staal, buigstaten, enz. en geeft zo vorm aan een optimale
dimensionering van funderingen, steunbalken, muuropbouwy, ... zodat de stabiliteit
van de woning wordt gegarandeerd.

2. Ruwbouwwerken

Het project wordt opgetrokken in duurzame en kwaliteitsvolle materialen. De
architectuurplannen en visualisatiebeelden zijn louter informatief. Alle afmetingen,
diktes en hoogtes kunnen worden aangepast bijvoorbeeld omwille van de
stabiliteitsberekeningen en isolatiewaarden.

a. Grondwerken

De grondwerken worden uitgevoerd op basis van de stabiliteitsstudie zodat de
stabiliteit van de bouwwerken verzekerd is. De werken omvatten het afgraven van
de teelaarde en het uitgraven van de funderingen en rioleringselementen.

b. Rioleringselementen onderbouw

De ingegraven rioleringsbuizen zijn in pvc, evenals de inspectieputten. Voor elke
woning voorzien we een regenwaterput van 7.500 L. Wij voorzien een buis van de
regenwaterput tot in de berging. Door middel van een regenwaterpomp
hergebruiken we het regenwater voor de spoeling van de wc's en de vorstvrije
buitenkraan. Het regenwatersysteem voorzien wij niet met een automatische
bijvulling.

c. Gevels

De gevels worden opgetrokken als spouwmuur met binnenspouwblad,
thermische isolatie, luchtspouw en een buitenspouwblad. De gevels worden
uitgevoerd volgens de architectuurplannen in paramentmetselwerk, rood-bruin
genuanceerd. De verbinding tussen de binnen- en paramentgevelsteen
bevestigen we door roestvrije stalen spouwankers. Aan de onderzijde van de
gemetselde gevels en boven de gevelopeningen werken we met waterkerende
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lagen in versterkte kunststof, die het doorslaand spouwwater naar buiten afleiden
via openblijvende stootvoegen.

Binnenmuren

De binnenmuren en draagmuren voeren we uit in snelbouwstenen. De
scheidingsmuren tussen de twee woningen trekken we op met snelbouwstenen.

Thermische en akoestische isolatie
De spouwmuren isoleren we thermisch volgens de EPB studie. Tenslotte werken
we de platen vakkundig af.

Om koudebruggen te vermijden tussen verwarmde ruimtes en “koude” draagvloe-
ren, voeren we de eerste laag metselwerk op de vloeren boven de volle grond uit in
cellenbetonblokken.

De isolatie is conform aan de EPB- regelgeving die van toepassing is en berekend
door de EPB-verslaggever.

Buitenmuren

De buitenmuren trekken we op in gevelsteen.

d. Draagvloeren

De draagvloeren zorgen voor voldoende draagkracht volgens de Belgische
normgeving. Bewapening en druklaag dienen zodanig te zijn, dat de welfsels
behoudens hun gewicht en dit van vioeren en zolderingen, een nuttige belasting
van 300 kg/m? kunnen dragen. De welfsels of predallen hebben een dikte
berekend volgens de stabiliteitsstudie en worden door middel van een druklaag
met wapeningsnetten aan elkaar verankerd.

e. Daken
Hellende daken
Het daktimmerwerk van de hellende daken voeren we uit in gedrenkte spanten.

De pannen zijn een donkerblauw-grijs kleurige kleipan 1°*¢ keus. De plaatsing ge-
beurt met de grootste zorg en volgens de regels van de kunst. De vorstpannen leg-
gen we in met een verluchte ondervorst, met dezelfde kleur als de pan zelf. De on-
derste rij pannen maken we over de gehele lengte van het dakvlak vast. Wij voor-
zien het dak eveneens van een onderdak, minerale wol cfr. de EPB-studie en een
dampscherm geplaatst volgens de regels van de kunst.

Goten en afvoerbuizen

De regenwaterafvoeren zijn in zink afgewerkt en verankeren we in de voegen van
het gevelmetselwerk. De goten en afvoerbuizen sluiten we aan op de regenwatput.
Wanneer deze put vol zit, loopt dit over naar de infiltratieput. Als deze ook verza-
digd is, loopt het overige regenwater naar de aparte regenwaterriolering.

f. Buitenschrijnwerk

Het aluminium schrijnwerk voeren we uit met bijoehorend hang- en sluitwerk in
een zwarte kleur (de definitieve kleur wordt bepaald door de verkoper). Het type
profiel is voorzien van isolerende dubbele beglazing dat bijdraagt aan het bereiken
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van het isolatieniveau volgens de regelgeving die van toepassing is. Het type glas
dat wij gebruiken is een super isolerende beglazing voorzien volgens de EPB-
verslaggeving.

Aan het terras voorzien we een schuifraam om de toegang tot het terras mogelijk
te maken, ook toegankelijk via een slot aan de buitenzijde.

g. Raam- en deurdorpels & venstertabletten

De ramen tot op de grond en deurdorpels op het gelijkvloers aan de buitenzijde
voeren wij uit in blauwe hardsteen, de bovenzijde is geschuurd. Binnen worden de
venstertabletten bepleisterd.

h. Terrassen

Niet voorzien

i. Buitenafwerking & tuinaanleg

Niet voorzien

j. Carport, oprit & tuinhuis

Niet voorzien

3. De technische installaties

a. Elektriciteit

De elektrische installatie voeren wij uit volgens het technisch reglement en
aangevuld met de voorschriften van de stroomleverende maatschappij. De
elektriciteitsmeter plaatsen we in de inkomhal, de bureau of berging volgens de
voorschriften van de netbeheerder. De zekeringskast met automatische
zekeringen voorzien we eveneens in de inkomhal, de bureau of berging. Indien dit
niet mogelijk is, wordt deze in de berging op het gelijkvloers voorzien. De installatie
is conform aan het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties) en
gekeurd door een erkend organisme.

Voor de telefoon-, internet- en tv-aansluiting leggen we de nodige leidingen. De
aansluitingen hiervan dienen te gebeuren op initiatief van de bewoner zelf. De
kosten die hieruit vloeien zijn ten koste van deze laatste.

Al het geplaatste materiaal, met name de verdeelborden, de stopcontacten en
connectoren, de schakelaars, de smeltveiligheden, de leidingen, teller, enz. zijn in
perfecte werktoestand.

Schakelmateriaal: type NIKO original, kleur: wit.
De installatie bevat geen verlichtingsarmaturen noch lampen. De volgende
lichtpunten, schakelaars en stopcontacten zijn voorzien cfr. de plannen. De

opsomming is algemeen en kan gewijzigd worden per woning. Deze werken zijn
reeds uitgevoerd bij ondertekening van de overeenkomst.

22 januari 2024 Halen-Baekel 6



Inkom buiten:
- 1 belinstallatie met naamplaat
- Tlichtpunt met schakelaar in de inkomhal

Inkomhal gelijkvloers:

- Tlichtpunt aan plafond met 1 schakelaar
- 1stopcontact

- 1 optische rookmelder

Trap:
- 1Twandverlichting trap met schakelaar onder- en bovenaan trap

Living:

- 2 lichtpunten aan plafond met 2 wisselschakelaars

- 2dubbele stopcontacten + 2 enkel stopcontacten

- 1kamerthermostaat

- 1bel installatie

- Taansluitpunt voor telefoon

- Taansluitpunt voor digitale televisie (1 coax aansluiting & 1 UTP aansluiting)

Bureau (woning1+3+5+ 6)
- Tlichtpunten aan plafond met 1 schakelaar
- 2dubbele stopcontacten

Keuken:

- 1 centraal lichtpunt met schakelaar

- 1 stopcontact voor koelkast

- 1 stopcontact voor elektrische kookplaat

- 1 stopcontact voor combi-micro

- 1 stopcontact voor vaatwasmachine

- 1 stopcontact voor dampkap

- Tdubbele en 2 enkel stopcontacten boven werktablet

Toilet gelijkvloers:
- Tlichtpunt met 1schakelaar

Berging:

- Tlichtpunt met schakelaar

- 1stopcontact voor wasmachine

- 1stopcontact voor droogkast

- Tdubbel stopcontact

- 1stopcontact regenwaterpomp

- zekeringkast met dubbelstopcontact

Zijgevel woning:

- Tvoeding voor lichtpunt buiten
- Tvoeding en UTP voor laadstation (elektrische auto)

Nachthal:
- 1lichtpunt aan plafond met 2 schakelaars (woning 6: 2 lichtpunten)

- 1stopcontact
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Toilet verdieping 1
- Tlichtpunt met 1 schakelaar

Slaapkamer 1I:

- 2 lichtpunten plafond met 1 schakelaar

- 4 enkele stopcontacten

- Taansluitpunt voor digitale televisie (1 coax aansluiting & 1 UTP aansluiting)

Slaapkamer 2:
- Tlichtpunt plafond met 1 schakelaar
- 3 stopcontacten

Slaapkamer 3:
- Tlichtpunt plafond met 1 schakelaar
- 3 stopcontacten

Badkamer:

- Taansluiting voor de verlichting spiegelpaneel

- 2 lichtpunten plafond met 1 schakelaar

- 2 dubbel stopcontacten

- 1afzonderlijk stopcontact voor handdoekradiator

Zolderruimte:

- Tlichtpunt met 1schakelaar op de eerste verdieping
- 1stopcontact CV

- 1stopcontact bediening ventilatie

- Omvormer PV panelen

Terras buiten:

- 1 lichtpunt aan de wand voor een buitenarmatuur is voorzien met schakelaar
binnen

- Twaterdicht stopcontact

Tuin:
- 1voeding tuin

Bovenstaande opsomming geldt als voorbeeld voor een type woning. Indien deze
werken reeds zijn uitgevoerd en indien men hier wenst van af te wijken zal er een
verrekening opgemaakt worden. De voorziene dubbele stopcontacten kunnen niet
zonder meerprijs verdubbeld worden.

b. Verwarming en sanitair warmwaterbedeling

De verwarming is door middel van een warmtepomp van Vaillant of gelijkwaardig
met een boiller voor sanitair warm water van ca. 180 liter. Wij voorzien de
vloerverwarming en vioerkoeling in alle ruimtes, uitgezonderd de slaapkamers en
de zolder. De installatie plaatsen we op de zolder. Een erkend organisme of de
installateur start de installatie op.

Bij een buitentemperatuur van min zeven graden Celsius worden de volgende
temperaturen berekend:
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e Woonkamer en keuken: 20 a 21°

e Badkamer: 21 a 23° (met elektrische bijverwarming : niet standaard voorzien
— stopcontact wel voorzien)

e Omdat de woning zodanig goed geisoleerd en luchtdicht is, is bijgevolg
geen verwarming voorzien in de slaapkamers.De temperatuurregeling in de
leefruimtes loopt via een kamerthermostaat die in de leefruimte wordt voor-
zien. De inplanting van de thermostaat voor de vloerverwarming wordt
vooraf vastgelegd.

c. Sanitair

De voorziene toevoeren en afvoeren zijn:
e Koud-warm watertoevoer voor de spoelbak (en afwasmachine) + afvoer
e Koud watertoevoer voor aansluiting van wasmachine + afvoer in de berging
e Koud-warm watertoevoer voor de badkamer: lavabo, douche en bad (indien
van toepassing) + afvoeren
e Koud watertoevoer voor handenwasser gelijkvloers + afvoeren
e Regenwater voor de spoeling van de toiletten
e Regenwater voor buitenkraantje

De gekozen sanitaire toestellen kan men bezichtigen in de door de verkoper
vooropgestelde toonzaal. Het basisbudget voor de badkamer bedraagt: € 8000
incl. BTW, geleverd en geplaatst voor de open bebouwing en € 5000 incl. BTW,
geleverd en geplaatst voor de halfopen bebouwing.

Droogkasten kunnen niet aangesloten worden op een verluchtingssysteem en
moeten dus een ingebouwde condensopvanger hebben.

d. Ventilatie

De ventilatie van de verschillende ruimtes gebeurt via een ventilatiesysteem type
D, met warmterecuperatie, om een optimaal binnenklimaat te kunnen verzekeren.
Dit wil zeggen een mechanische luchttoevoer in de droge ruimtes, een doorstroom
via de binnendeuren en een mechanische afvoer in de natte ruimtes. Het systeem
is voorzien van een warmtewisselaar waardoor de verse luchttoevoer tot 70% van
de afgevoerde lucht zal opnemen. Hiervoor plaatsen we een woonhuisventilator op
de zolder van het merk VASCO of gelijkwaardig.

e. PV-panelen

Om te voldoen aan de EPB eisen — E20 werken we met hernieuwbare energie. Het
aantal PV-panelen per woning is volgens de EPB-verslaggeving berekent. Hiervoor
voorzien we pv-panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit voor het
gebruik van huishoudelijke toestellen. Door middel van een omvormer wordt de
gelijkstroom, opgewekt door de pv-panelen omgezet in wisselstroom voor
huishoudelijk gebruik.

4. Afwerking

a. Bepleistering

De bepleistering van de dragende muren en plafonds voeren we uit op het
gelijkvloers en de verdieping. Op de zolderruimte bepleisteren we de muren,
exclusief de dakhelling. De binnenbepleistering voeren we uit in pleistergips,
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aangebracht op een vochtige ondergrond met een minimale dikte van 10 mm. Dit
pleisterwerk is wit en in één laag uitgevoerd. Het pleisterwerk is schilderklaar. Dit
wil zeggen ‘“klaar voor de schilder”. De schilder dient te zorgen voor de
voorbereiding van de ondergrond (schuren en plamuren).

Nota: geen enkele verantwoordelijkheid kan de bouwheer/verkoper ten laste
worden gelegd voor kleine scheurtjes die te wijten zijn aan de zetting van het
gebouw of de krimp van de verschillende materialen bij droging.

b. Vloeren

Alle vloeren van de woning voorzien we van een thermische vloerisolatie cfr. de
EPB-verslaggeving. De vloerisolatie werkt eveneens de leidingen op de draagvloer
weg. Vervolgens plaatsen we op deze uitvulling een zwevende dekvloer of chape
met een minimale dikte van 6 cm.

De keramische tegels verlijmen we op een voldoende uitgeharde en gedroogde
chape en dit strikt conform de voorschriften van de lijmfabrikant en volgens de re-
gels van de kunst. De vloerafwerking gebeurt naar eigen keuze van de kopers. De
koper kan de vloerafwerking kiezen in de toonzaal van Isola, Vrijheidweg 10 — 3700
Tongeren.

Alle ruimtes (woonkamer, keuken, badkamer, berging, hal, wc) voorzien we
standaard van een keramische tegel type 60-60 met een maximale handelswaarde
van € 40 euro/m2incl. BTW. De bijpassende plint wordt uit de tegel gesneden met
een maximale waarde van € 13,50 euro/Ilm, incl. BTW. De plinten plaatsen wij
zwevend. De vloertegel voegen we standaard grijs in met een mengsel van zand
en cement. Indien de klant een duurdere tegel, kleurvoeg of plaatsing uitkiest, zal
er een verrekening opgesteld worden.

Tussen verschillende ruimtes loopt de vloer door. Bij de binnendeuren voorzien we
altijd een elastische voeg. Indien de oppervilaktes te groot zijn, bijvoorbeeld omwille
van de vloerverwarming, werken we met een werkingsvoeg. Deze kitten we af met
de gepaste siliconen.

In de slaapkamers is een laminaatviloer voorzien met een handelswaarde van € 20
euro/m?2 incl. BTW. De plinten, type MDF wit voorgelakt, voorzien we als verfplint
achteraf te schilderen in de kleur van de muur.

Parket wordt niet geplaatst door de bouwheer, omwille van droogtijd van de chape
en het voorkomen van beschadiging. Graag verwijzen we indien gewenst wel de
klant hiervoor door naar Isola.

De zolder wordt niet afgewerkt en kan nog verder afgewerkt worden naar eigen
smaak. Er wordt wel een vaste betonnen trap voorzien (niet afgewerkt) naar de
zolder.

c. Wandtegels

In de badkamer werken we met wandtegels met afmetingen 30 x 60 cm (max
10m?2) met een handelswaarde van 30,00 euro/m?2, incl. BTW. De douchewanden
tegelen we tot aan het plafond en voorzien we van een waterdichte dichting zoals
een Kerdi doek. Indien de klant een duurdere tegel of plaatsing uitkiest, zal er een
verrekening opgesteld worden. Indien de klant een grotere tegel kiest houdt dit
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ook in dat er extra snijverlies aangerekend zal worden. De binnenhoeken worden
elastisch gevoegd met siliconen.

d. Binnenschrijnwerk

De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren met tubespaanvulling en
bijbehorende omlijsting.

Om aan de EPB-eisen te voldoen is er een minimale opening onder de deuren
voorzien voor het creéren van een luchtstroom.

Standaard bieden wij vlakke schilderdeuren aan. Indien de klant iets anders wenst
kan hijlangsgaan in de toonzaal die de bouwheer zal kiezen. Indien de klant boven
het aangewezen budget gaat, zal dit verrekend worden.

e. Keuken

De keuze van de keuken dient te geschieden in een door de verkoper aangeduide
toonzaal.

In dit lastenboek is voor de woning een volledig uitgeruste keuken voorzien die
aangepast kan worden aan de wensen van de koper.

Het basisbudget voor de keuken bedraagt: € 10.000 incl. BTW, geleverd en
geplaatst. De standaard voorgestelde keuken is opgebouwd met volgende
toestellen:

- Geintegreerde koelkast van 208 liter

- Combi - microgolf, grill, hete lucht en ontdooifunctie

- Inductiekookplaat met facetrand en touchcontrol bediening
- Telescopische recirculatie dampkap

- Inox spoelbak met ééngreepsmengkraan

- Vaatwasmachine

f. Schilderwerken

Er zijn geen schilder- en behangwerken voorzien in de woning. Het is aangeraden
om niet onmiddellijk te schilderen, maar minstens een jaar te wachten, omwille
van het bouwvocht dat we nog in de wanden kunnen terugvinden. Het is ook sterk
aangeraden om scheuroverbruggende verf of behang te gebruiken.

g. Gordijnkasten

Niet voorzien.

h. Trap

De trap van het gelijkvloers naar de eerste verdieping is een betonnen trap
afgewerkt met natuursteen. De trap van de eerste verdieping naar de zolder is een
betonnen trap, niet afgewerkt. De leuningen voorzien we in hout.
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5. Algemene voorwaarden

a. Nutsvoorzieningen

ledere woning heeft zijn eigen elektriciteit- en waterteller. Deze bevindt zich in de
inkomhal of de berging. De kosten voor het plaatsen en aansluiten van de
installaties, het indienststellen en keuren van de diverse installaties (elektriciteit,
water, telefoon, teledistributie & riolering) zijn inbegrepen in de aankoopprijs. De
kostprijs voor het binnenbrengen en openen van de nutsvoorzieningen bedraagt
ca. € 4.000 incl. BTW. Dit bedrag is een raming en is niet inbegrepen in de
aankoopprijs van de woning.

Het indienststellen van de elektriciteit- en watermeter wordt aangevraagd door de
bouwheer. Het afsluiten van de leverancierscontracten voor elektriciteit gebeurt
eveneens door de bouwheer. Bij oplevering vult de koper een overnamedocument
in, waarbij de koper kan kiezen voor een andere leverancier.

Het abonnement voor telefoon en kabeldistributie (TV) dient de koper van de
woning persoonlijk aan te vragen. De aansluitingskosten zijn ten laste van de klant.

b. EPB-normen

Omwille van de EPB-normen zijn een aantal minimumvoorwaarden verplicht
(plaatsen van een warmtepomp, voldoende isolatie, voldoende luchtdoorstroming,
gebruik van hernieuwbare energie...).

Deze minimumvoorwaarden mogen in geen enkel geval overschreden worden
naar aanleiding van andere keuzes van de klant.

Voor iedere woning wordt er een energiestudie opgemaakt door een erkend stu-
diebureau. Aan de hand van deze studie wordt bepaald welke materialen en toe-
stellen er gebruikt zullen worden voor het behalen van een gunstig E- en S-peil. Wij
hebben ervoor gekozen onze woningen volgens de BEN- E20 normering uit te voe-
ren.

BEN staat voor "bijna-energieneutraal". Bouwen volgens de BEN-principes wordt
vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, en zelfs in heel
Europa. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie verbruiken
voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water.

Het S-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw
weer (thermische isolatie). Het E-peilis dan weer een maat voor de
energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in
standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.
Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, luchtdichtheid, de compactheid,
oriéntatie en bezonning van het gebouw en ventilatie. Daarnaast beinvlioeden de
vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en
verlichting) van het gebouw deze maatstaf.

c. Meerwerken en wijzigingen

De plaatsing van de vloer, plinten, wandtegels, keuken, deuren en sanitaire
toestellen is inbegrepen in de totale prijs voor zover standaardmaterialen, -
plaatsing en -afmetingen gekozen worden. Indien de koper andere
afwerkingsmaterialen wenst te gebruiken dan degenen die in dit
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verkooplastenboek vermeld worden, zal dit aanleiding geven tot prijsaanpassingen
en eventueel termijnverlengingen. De verkoper, architect en ingenieur zijn vrij om
al dan niet in te gaan op dergelijke vragen van de koper.

Om de werforganisatie niet te verstoren en om verantwoordelijkheidsproblemen
te vermijden zullen enkel aannemers, die door de bouwheer aangeduid worden,
wijzigingen of meerwerken mogen uitvoeren.

Privatieve decoratiewerken zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Met privatieve
decoratiewerken bedoelen we het schildervlak maken van de muren en plafonds,
het schilderen of behangen, de meubels en inbouwkasten, gordijnen,
verlichtingsarmaturen, ook al worden ze op het plan wel voorzien.

Meerwerken en veranderingen kunnen slechts uitgevoerd worden mits
voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen koper en bouwheer omtrent het
voorwerp van de wijziging, de kosten, de termijn van afwerking en
betalingsmodaliteiten en indien het stadium van de opbouw dit technisch toelaat.

d. Werken uitgevoerd door derden

Indien de koper toch een andere leverancier of aannemer wenst te nemen, dan zal
er een schadevergoeding van 30 % van de bouwkost aan de verkoper verschuldigd
Zijn, ter compensatie van hetrisico en de winstderving. Indien de koper een andere
leverancier of aannemer wenst te kiezen, heeft hij hiervoor steeds de toestemming
van de bouwheer nodig. Indien de materialen reeds besteld zijn bij de aankoop van
de woning, is de koper verplicht deze materialen aan te houden. Derden en
(onder)aannemers, door de koper zelf gekozen, mogen pas werken uitvoeren nadat
de oplevering heeft plaatsgevonden en nadat alle rekeningen betaald werden.

e. Zetting van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten, voorzien door de normale zetting van het gebouw is
geen reden tot uitstellen van betaling en ressorteert niet onder de
verantwoordelijkheid van de bouwheer en aannemer. Het gaat hier immers om
verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. Het is aangeraden om de
muren niet onmiddellijk te schilderen en achteraf een scheuroverbruggende verf
of behang te gebruiken.

f. Uitvoering en materialen

De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het
lastenboek, welke door de architect of hemzelf nodig worden geacht. De bouwheer
behoudt zich het recht voor sommmige materialen, voorwerp uitmakend van dit
lastenboek, te vervangen door gelijkwaardige materialen, voor zover ze geen
minwaarde hebben ten opzichte van de oorspronkelijke voorziene. Een voorbeeld
hiervan kan zijn dat de beschreven materialen niet tijdig beschikbaar zijn door
bijvoorbeeld overmacht, of eventueel door de vereisten van de architect in verband
met de esthetiek, constructieve onverenigbaarheid met andere materialen....

Indien de koper andere dan in dit lastenboek beschreven materialen wenst, zal dit
aanleiding geven tot een verrekening. Documentatie en/of stalen van de meeste
hoger beschreven materialen zijn ter inzage bij de bouwheer of in de toonzalen
aangeduid door de bouwheer. Alle prijzen van materialen worden weergegeven in
handelswaarden, dit wil zeggen particuliere verkoopsprijzen inclusief BTW.
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g. Plannen

De aanduiding van het verkooplastenboek vervolledigt de plannen. Dit lastenboek
heeft dan ook voorrang op de plannen. Dit betekent dat de beschreven
materialen/installaties misschien anders kunnen worden uitgevoerd dan
weergeven op de plannen en de visualisatiebeelden.

De plannen werden te goeder trouw opgemaakt en kunnen minimale afwijkingen
bevatten. Ze zullen geen eis tot schadevergoeding kunnen rechtvaardigen. De
aanduiding op de plannen van maten, meubels, toestellen, lichtpunten en
verlichtingsarmaturen zijn ter illustratie. Er worden geen meubels geleverd, deze
zijn enkel ter verduidelijking aangebracht. De architect heeft zijn plannen te
goeder trouw opgemaakt, op basis van de opmeting van het terrein. Indien kleine
verschillen met de plannen zouden voorkomen kunnen die in geen geval
aanleiding geven tot schadevergoedingen, noch voor de koper, hoch voor de
verkoper.

h. Sleutels

Alle sleutels worden overhandigd bij de oplevering en nadat alle rekeningen
betaald werden.

i. Toegang tot de werf

Om veiligheidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf
betreden indien hij vergezeld wordt door een vertegenwoordiger van de
projectontwikkelaar. De bezoeken gebeuren steeds op eigen verantwoordelijkheid
en dienen enkele dagen op voorhand aangevraagd te worden.

j. Opleveringen

De opleveringen kunnen enkel schriftelijk gebeuren.

Indien de woning nog niet is opgeleverd, zal de bouwheer de koper uitnodigen om
samen met hem een rondgang te doen. Indien er nog opmerkingen zijn, worden
deze genoteerd als zichtbare gebreken in het opleveringsverslag. De genoteerde
opmerkingen worden door de leveranciers van de bouwheer opgelost cfr. de afge-
sproken termijnen opgenomen in het opleveringsverslag. De bouwheer kan vanaf
dat moment niet meer aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende zichtbare
gebreken die niet werden opgenomen in het PV van oplevering. De oplevering kan
ten vroegste plaats hebben 100 werkdagen na het bepalen van de volledige defini-
tieve keuze, ondertekend op de offerte verkregen van de aannemer, voor zoverre
de gekozen materialen onmiddellijk leverbaar zijn.

Indien de woning reeds is opgeleverd en volledig afgewerkt zal de woning wor-
den verkocht in de staat dat ze zich bevindt.

k. 10-jarige aansprakelijkheid

Overeenkomstig artikels 1972 en 2270 van het burgerlijk Wetboek neemt de tien-
jarige aansprakelijkheid een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van
de woning en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars.

. Bouwtermijn/ weerverletdagen

Bij weerverlet of onwerkbare dagen kan de bouwtermijn worden verlengd. Voor-
beelden hiervan zijn onder andere wanneer het gedurende meer dan 4 uur
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sneeuwt of regent per dag, wanneer de temperatuur lager of gelijk is aan 0°C, wan-
neer de bodem om 7 uur's ochtends bedekt is met sneeuw, wanneer de windsnel-
heid een maximum van 60 km/u overschrijdt, wanneer door verschillende regen-
of vriesverletdagen er na deze verletdagen niet meteen kan worden gestart met
de werken. Deze opsomming is niet exhaustief. In zo'n geval zal er een extra weer-
verletdag toegekend worden. De weerverletdagen worden toegevoegd aan de uit-
voeringstermijn en hebben een verlenging van de bouwtermijn tot gevolg.

Voor akkoord, na degelijke lezing, door partijen te goeder trouw ondertekend.
ledere partij erkent een afschrift van dit lastenboek en van de plannen te hebben
ontvangen.

Aldus overeengekomen te TONGEreN OpP ..., in twee exemplaren

en waarvan elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

Gelezen en goedgekeurd,

DL €N MEVI . e es e erens
De koper(s)

De sfeerbeelden in bijlage zijn louter ter illustratie en kunnen afwijken van de bestaande toestand.
Diktes van gebruikte materialen zijn indicatief. Deze kunnen nog wijzigen in functie van het EPB-
rapport.
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